ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Lesicek
Sidlo: Lesicek 56, 082 07 Tuhrina
ICO: 00327352
DIC: 2021225580
Statutarny zastupca:  Ing. Martin Blihar, starosta
Tel.: 051/7790132
E-mail: obec.lesicek@gmail.com
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: JM centrum, s.r.o
Sidlo: Bretejovce 151, 082 03 Lemesany
ICO: 36 506 061
DIC: 2022010595
IC pre DPH: SK 2022010595
Registracia : v OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 16261/P

Statutarny zastupca:  Ing. Marek Fereta
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Fereta
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Marek Fereta

IBAN: SK 58 7500 0000 0040 0813 3965
Tel.: 0908 375 757

E-mail: imcentrumpresov@gmail.com
Webova stranka: www.jmcentrum.sk

(dalej len ,,zhotovitel”)
uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprédce, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy

upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.


mailto:jmcentrumpresov@gmail.com
http://www.jmcentrum.sk/

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhldseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani na uskutocnenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,,Rekonstrukcia zakladnej skoly Lesicek “.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prac:

Pri zmendch, prace budud ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a posSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku,), pocas celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylucne
zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1  Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumentacia z prieskumu trhu na uskutocnenie stavebnych prac predmetu
zdkazky sndzvom: ,Rekonstrukcia zakladnej S$koly Lesi¢ek*; sutaznych podkladov,
projektovej dokumentdcie;

b) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

c) Informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného
diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Rekonstrukcia zakladnej Skoly Lesicek”.
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Objektova sustava diela predstavuje:
SO 01 Z3akladna skola

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentacii,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentdcie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prdc. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat mozZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocenovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zalozend na ekonomicky
oprdvnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prdce a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZoVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnud cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky Ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
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zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) udaje o znamych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikac¢né Udaje subdodavatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zhotovitel zadat subdodavatelom;

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predlozZit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdoddvatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spInenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dia predchdadzajiceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskor vSak do terminu odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrzZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udribe
zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveddci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho



v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. €. oprdvnenia Telefén, e-mail
Jaroslav Glankovic 11213*10* 0905 362 056
5.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
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odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky (napr. technicka in3pekcia) apod., zhotovitel vykona vsetky
kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzdd objednavatelovi alebo stavebnému
dozoru asuhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode
a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splatnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa  zavdzuje  odovzdavat  objedndvatelovi  vyhotovenl  elektronicku
fotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie objedndvatela.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachdadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. Vzazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD
v tlaenej forme.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre =zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sposobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.
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Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedd vyluéne zhotovitel pokial sa jednd o osoby
zhotovitela, resp. osoby jeho suddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndépojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Objedndvatel.

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Objedndvatel.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchddzacom — zhotovitelom.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkcnych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucéelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

141 897,68 € bez DPH, slovom jednostostyridsatjedentisicosemstodevatdesiatsedem,68/100

28379,53 € DPH 20%, slovom dvadsatosmetisictristosedemdesiatdevat,53/100

170 277,21 € s DPH, slovom jednostosedemdesiattisicdvestosedemdesiatsedem,21/100

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podla ¢l. lIl.

a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Il tejto Zmluvy. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit

fakturacnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Ocerlovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domace] ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

CLANOK VI
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat prace diela Objednavatelovi v mesacnych intervaloch,

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou faktlry vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany Objednavatelom.

Objednavatel je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predloZzenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady objednavatelom.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne

nasledujuice nélezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné cislo pre dan, darnové identifikacné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizdcie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel vrati faktdru, ak tdto neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktlru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zéklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

objednavatelovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.6 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej si¢astou bude aj prisluina faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZzuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.



8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Prace a naklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoltu moino ucétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili
objednavatel.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,01% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za kazdy
kalendarny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

Splatnost vystanej faktury je 14 kalendarnych dni.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zadklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom spolu s protokolom technickej inSpekcie. Objednavatel sa
zavazuje riadne ukondéené dielo prevziat a zaplatit zari zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel
je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto
vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole
sa sicasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoériovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spOsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskoér ku driiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a
majetku v slvislosti s realizdciou diela. Naklady za uvedend c¢innost su zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocnovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti i¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

-termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do (18) mesiacov od zacatia realizicie
stavebného diela resp. podla dohody s Objednavatelom

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode 10.2 je maximadlna,

pevna a nemenna z dovodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial' dGjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré

si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
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realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mozZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecénej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

Absencia tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat objednavatelovi sihrnnd fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v 2

exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosi¢i), najneskér ku dnu

preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

q

CLANOK XiII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v plathnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
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Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela
upozornit a objedndvatel na ich poufZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a
objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,
v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven navrhnit
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamdacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdazatelne v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uUspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dnfa UspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vdd - dorucenim pisomnej reklamdcie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
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Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

. L . Telefdn,

Titul, meno a priezvisko | Funkcia e ?n
E-mail
Ing. Martin Blihar starosta 051/7790132
- za zhotovitela:
Funkcia Telefgn,
E-mail

Ing. Marek Fereta konatel 0908 375 757
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Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske (50) € za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na uUcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktord si uplatiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mdzZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Za vysS$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
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Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdrnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy d6jde z dovodov
na strane objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tdto Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

CLANOK XviI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné avazine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich os6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusSnym
odbornym odovodnenim.

Ak objednavatel napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac podla PD,
nezodpovedad zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie &innosti vrozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berl na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mléanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povaZzuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost miCanlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voéi zhotovitelovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto

Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruenl aj dnia, kedy bola pisomnost vratend



19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Ucéinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, driom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tatoZmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

Zmluvu je moziné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit
v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgdnov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne
Obcianskeho zakonnika.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) su pre
objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, 7e
tdto bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripdjaju svoje podpisy.

V Lesickudna .........oeeeeee... VPresove dfa .eeevvevveverinnn,

Za objednavatela: Za zhotovitela:



